
污水站至各泵站新增一套中水回用系统的技术要求

本项目为污水站至各泵站新增一套中水回用系统，购置中水回用系统设施设备并安装，需外协完成的项目。
施工范围及工作量：
1、购置2台中水供水泵及辅助备件并安装。

2、按图纸要求，安装污水站主管道至1000万套制冷站、综合泵站、原材料库泵站、全钢北制冷站等支路管道；室外管道保温，使用B1级闭孔橡塑海绵板，保温厚度：60mm，外包0.5mm铝板，并附管道标识贴。

3、由污水站至压延压出车间需要制作安装桁架一座，桁架尺寸根据甲方提供的参考尺寸自行设计制作（桁架参考1000万套南侧现有电缆桥架制作安装，参考尺寸高6米，宽0.8米）；架空管道支架制作安装。
4、乙方应充分了解现场的作业环境及周边环境、安全施工要求等。
5、以上施工中如有设计或其它变更，若变更量小于工程总量的5%，工程费用不变，超出总工程量的5%以外部分由甲方承担。
6、施工期间绝对不能影响生产，工程工期：60天。甲方具备施工条件后通知乙方进点安装，并按照甲方要求的进度完成相应部分的工作，部分管路碰头处自接到通知后停产期间完成。
二、技术要求：
1、施工单位应具备施工资质，并于施工前在技术监督部门办理好开工手续。

2、全部焊缝的坡口采用V形坡口，焊前必须将坡口表面及边缘的油、污、垢、锈等清理干净。
3、所有焊口需按标准要求预开坡口，氩弧焊打底，焊缝应饱满无缺陷。
4、对口焊缝内壁要齐平，按规定留对接间隙，调整好焊接电流，保证焊缝无夹渣、裂纹、咬边、焊瘤、错位、超宽等缺陷，焊缝表面平滑。

5、架空管道支吊架吊筋使用8#槽钢制作，横断使用10#槽钢制作（样式参照原有支吊架或现场情况制作、安装）。在钢结构上安装管道支架需要钻孔用螺栓固定支架底座板，不得直接在钢结构上焊接支架。管道支架、桁架制作要规范、坚固牢靠、不得歪斜。

6、安装时点固焊与正式焊接所用焊条必须材料相同。

7、管道、阀门、设备安装要规范合理、横平竖直、整齐划一。
8、水泵电机采用变频器驱动，变频器品牌选用ABB。
9、管道系统配压力变送器，检测系统水压信号，经配电器传送到变频器输入端。
10、每台变频器控制柜有数字压力表显示。

三、质量要求与保证：

1、所有管道焊口焊接前对接规整，按规定要求打坡口、留对接缝隙；所有焊口均为氩弧焊打底；管道安装平直，无泄漏。

2、按图纸的技术要求进行制造、安装、试验和验收，现场管道交叉处与甲方协调。

3、所用材料、部件质量达到合同要求。

4、商务质保期1年。售后质量保证期二年，在此期间如果因安装质量存在潜在的缺陷或使用了不适当的焊材，造成焊口开裂、沙眼泄漏等质量问题，乙方无偿处理。
5、蝶阀阀门品牌选用埃美柯，蝶板、阀杆选用304不锈钢，阀体选用大体。

6、过滤器选用不锈钢滤网，通水网选用10目。
7、流量计材质选用304不锈钢，品牌厂家选择上海热网测控仪表有限公司。
8、管道标识贴按国标GB 7231-2003执行。

四、双方责任、义务
1、甲方责任

1.1甲方应为乙方施工提供施工场地及施工用电；

1.2负责现场技术指导、协调和调整管线的施工确认；

1.3甲方派专人负责此项目，协调施工中的问题；

1.4项目竣工后按时组织施工质量检查验收，并按合同规定付款。

2、乙方责任

2.1 乙方应对施工人员进行安全培训，组织施工人员学习甲方的相关规章制度，并为所有施工人员购买施工意外伤害保险；

2.2负责施工中所有设备设施、土建、管道安装等工作；
2.3负责提供安装用电焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、油漆、砂轮片等；

2.4负责吊车、叉车、高处作业平台等安装辅助设备，现场配备灭火器等灭火器材；

2.5负责提供安装中所有的钢材、管道、阀门、法兰、弯头、橡塑绵、铝板、螺栓等；

2.6负责提供施工用电焊机、亚弧焊机等焊接工具，自备脚手架、安全带、水桶、灭火毯等施工防护工具、器材；

2.7所有管道焊口质量达到技术监督部门的要求；

2.8时刻注意施工现场整洁、防火以及自身安全及施工安全，设专人负责此方面问题；

2.9负责施工现场安全警戒围堵和防火措施，负责安装现场每天收工前的清理工作。

五、其他事项

乙方施工要求
1、施工手续办理
1.1乙方负责提供施工人员白底电子版照片及人员入场清单，甲方按清单办理人员入场手续。材料进场后第一时间填报材料验收单，报甲方负责人现场验收并提供材料材质单，经验收合格后方可用于现场施工。
1.2乙方负责提供施工人员意外伤害保险证明，特种作业人员需持有有效的特种设备作业证。
1.3乙方需在开工前办理《浦林成山外协人员施工作业许可证》，并提交相应审批材料如营业执照、安全协议等。《浦林成山外协人员施工作业许可证》办理完成后方可在厂区进行施工作业。
2、施工过程管理
2.1乙方应根据每一工段具体施工难度制定施工进度计划并提交甲方，严格按照进度计划进行施工。
2.2乙方应满足我方动火、登高、吊装、用电要求，每日施工前需开具相应施工证方可进行施工作业。
2.3乙方应在甲方指定的区域内堆放物料并制作物品存放牌（按甲方标准）放置在醒目位置，各种材料摆放规整、有序。
2.4乙方施工区域应放置标准围挡（按甲方标准）进行施工隔离并制作施工标识牌（按甲方标准）放置在醒目位置，防止非施工人员入内发生安全事故，乙方应每天清理施工区域的卫生。
2.5甲方有重要事项（参观、检查等）要求乙方停工时，乙方需按要求执行。
2.6乙方人员应在本施工单位的工作区域内进行施工作业，未经许可不得到其他区域游动或拍照。
2.7在施工过程中，乙方应及时通知甲方做必要的工序或隐蔽验收。
2.8乙方需做好现场原有设施及已完成施工的保护。在项目正式验收合格移交甲方前，乙方负有全部的管护责任。
2.9乙方在作业过程中如需动用公司设备设施的必须经主管部门同意后方可使用。乙方在施工中严禁动用甲方的消防设施，乙方需自行准备。
2.10乙方进入施工现场严格遵守现场的各项规章制度，做到安全、文明施工。
2.11乙方在施工过程中严格执行质量评定标准，因质量返工所造成的经济损失由乙方自负。
2.12所有本项目产生施工垃圾按甲方要求执行，施工现场垃圾时有时清，施工现场保证卫生清洁；工程完工后，现场卫生应通知甲方现场检查。
2.13施工过程中造成甲方经济损失的，需照价赔偿。
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